
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA  

No. 00-2020 

 

En la ciudad de Salamá, Cabecera del Departamento de Baja Verapaz a los  

días del mes de  del año dos mil Veinte, NOSOTROS VICTOR JORDÁN DE LA CRÚZ 

CRÚZ de cuarenta y tres años de edad, abogado y notario, casado, de 

nacionalidad Guatemalteca, de este domicilio, me identifico con el 

documento personal de identificación con código único de identificación mil 

novecientos dos, setenta y un mil ochocientos cuarenta y uno mil quinientos 

uno extendido por el Registro Nacional de las Personas; Actúo en mi calidad de 

alcalde municipal de la ciudad de Salamá, departamento de Baja Verapaz, 

en representación de  LA MUNICIPALIDAD DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ; calidad 

que acredito con la certificación  del acuerdo número dos guión dos mil 

diecinueve (02-2019) extendido por la Junta Electoral Departamental de Baja 

Verapaz del Tribunal Supremo Electoral de fecha once de julio de dos mil 

diecinueve; y con la certificación del acta número seis guión dos mil veinte de 

toma de posesión del cargo fechada quince de enero de dos mil, faccionada 

a folios 151al 153 del tomo número treinta y cinco del libro de actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias del concejo municipal extendida por la secretaria 

de la Municipalidad de Salamá, departamento de Baja Verapaz, con 

cuentadancia No.T-3-15-1, señalo para recibir notificaciones, citaciones y 

emplazamientos la quinta calle siete guión sesenta y uno zona uno Salamá Baja 

Verapaz ( 5ª. Calle  7-61 Zona 1) edificio Municipal; por una parte; y por la otra: 

, de años de edad, , , guatemalteco, originario, vecino y con domicilio en  () , , 

con documento personal de identificación CUI No. , extendido por el Registro 

Nacional de las Personas , Departamento de , actuando en representación 

propia y en mi calidad de PROPIETARIO UNICO de la empresa constructora “” 

circunstancia que acredito con la Patente de Comercio de Empresa con 

número de registro  (), folio  (), del libro  (), Categoría única emitida por el 

Registro Mercantil con fecha  de  del ; Declaración Jurada otorgada de 

conformidad con el Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado; y, 

Constancia de Precalificación de la Empresa, Registro Número () del Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, que se encuentra vigente. 

Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros 

derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente conforme 

a la ley, para la celebración del presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 

OBRA.  

PRIMERA: DENOMINACIONES: En el contenido del presente contrato y en lo 

sucesivo ambos otorgantes en su orden, nos denominaremos: a la 

Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz “LA MUNICIPALIDAD”, y al contratista 

“EL CONSTRUCTOR”. 

SEGUNDA: BASE LEGAL; Forman parte del presente contrato y por lo tanto a ellos 

debe sujetarse en todo lo no previsto en el mismo, los documentos siguientes: 

a) El expediente completo que contiene: Términos de Referencia, Bases de 

Licitación, Especificaciones técnicas, Cuadro de cantidades estimadas de 

trabajo, Oferta técnica y económica, programa de trabajo físico y financiero 

presentado por la empresa I) Acta número:  () del libro de Actas de Recepción 

de Ofertas de Obras Municipales; de fecha:  de  del año dos mil veinte, que 

contiene la recepción de las ofertas, II) Acta número: () de fecha  del mes de 

del año dos mil veinte, que contiene la calificación y adjudicación a favor de 

la referida empresa. III) Punto de Acta número guión dos mil veinte (-2020) de 

fecha de del año dos mil veinte, en donde el Honorable Concejo Municipal, 

RESUELVE: Aprobar la adjudicación otorgada a la Empresa “” a un costo de:   

(Q. ) la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO SANTA ELENA 

SALAMA, BAJA VERAPAZ”. IV) El fundamento legal del presente contrato es la 



ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 del Congreso de la 

República), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 

Gubernativo Número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-16) y sus 

reformas. El señor Alcalde Municipal suscribe el presente contrato en base a lo 

establecido en los artículos  1, 9 numeral 5, su numeral 5.1, 38, 47, 48, 49, 95 de 

la Ley de Contrataciones del Estado; Artículos 5, 42, 53, 55, y 56 del Reglamento 

de Contrataciones del Estado; Artículo treinta y cinco (35), inciso e) inciso u), 

Artículo 53 inciso d) del Decreto doce guión dos mil dos (12-2002) Código 

Municipal; y demás leyes aplicables. 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO; Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; a) El 

objeto del presente contrato consiste en que la Empresa “” se compromete a 

ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO SANTA ELENA SALAMA, BAJA 

VERAPAZ”, de conformidad a los términos de referencia enviados por la 

Dirección Municipal de Planificación. El proyecto se encuentra ubicado en el 

área urbana, área centro del municipio, barrio Santa Elena, Salamá, Baja 

Verapaz, tal como aparece en las bases de licitación y en la oferta respectiva, 

documentos que se tienen por incorporados al presente contrato. b) EL 

CONTRATISTA deberá aportar todo el equipo, maquinaria, herramienta, 

materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las 

bases y especificaciones técnicas que sean necesarios, incluye cualquier 

equipo de seguridad, así como toda obra temporal que se necesite, siendo a 

su cargo todos los gastos en que incurra, eximiendo a la Municipalidad de 

Salamá Baja Verapaz, de cualquier responsabilidad, ya sea civil, penal o 

laboral. c) EL CONTRATISTA es responsable por el pago del transporte y entrega 

en buenas condiciones de los materiales hasta el predio del proyecto. Dichos 

costos deberá quedar incluido en el precio unitario de cada renglón. La 

comunidad no asumirá ninguna responsabilidad sobre el transporte de 

materiales y acarreo al lugar del proyecto y la responsabilidad sobre el 

proyecto se limitará a proveer la mano de obra no calificada para la 

terminación del proyecto, y el acarreo dentro del predio de la obra. d). Toda 

prorroga deberá solicitarla el contratista por lo menos quince días antes de la 

finalización del plazo contractual. El presente contrato tiene por objeto la 

ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 

PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO SANTA ELENA SALAMA, BAJA 

VERAPAZ”, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. El proyecto se 

encuentra ubicado en el área urbana, área centro del municipio, barrio Santa 

Elena, Salamá, Baja Verapaz, tal como aparece en las bases de licitación y en 

la oferta respectiva, documentos que se tienen por incorporados al presente 

contrato, y renglones de trabajo que a continuación se detallan: 
Cant.  Unidad Renglón de Trabajo Precio Unitario    Total 

1 pies Perforación de Pozo   

2 ml  
Construcción Muro Perimetral para Circulación 
de Pozo y Caseta 

               

3 unidad Construcción Caseta de Control                         

4 unidad Instalación Banco de Transformación            

5 unidad 
Equipo de Bombeo Sumergible 25 HP, Motor 
Sumergible de 25 HP 

         

6 ml 
Línea de Bombeo Tubería PVC de 3" 160 PSI 
hasta Tanque de Almacenamiento 

               

7 m² 
Remoción e Instalación de Adoquín Existente L= 
228.00 ml 

              

8 m² 
Remoción e Instalación de Pavimento Existente 
L= 8.00 ml 

         

9 unidad 
Tanque Elevado de Almacenamiento y 
Distribución de 75 m³ 

  

10 m² 
Construcción de Muro para Circulación de 
Tanque 

  

  TOTAL                  



CUARTA: DECLARACION JURADA; El contratista, Bajo juramento de ley y 

advertido de las penas relativas al delito de perjurio y falso testimonio DECLARA, 

que la empresa “” y su propietario, no están comprendidos en las prohibiciones 

contenidas en el artículo Veintiséis (26) de la ley de contrataciones del estado, 

Decreto Número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del congreso 

de la Republica. Como también que no son deudores morosos del Estado ni de 

las Entidades a las que se refiere el Artículo uno (1), de esta ley.    

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y DEL COFINANCIAMIENTO; 

a) El valor por el que la empresa “” ejecutara el proyecto “MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO 

SANTA ELENA SALAMA, BAJA VERAPAZ”  se hará por la suma de:  (Q. ) La forma 

de pago serán de la siguiente manera: un anticipo del veinte por ciento (20%), 

y el restante ochenta por ciento (80%) será pagado conforme avance físico 

(estimaciones), para lo cual deberá justificarse con el informe del ingeniero 

Supervisor de Obras Municipales quien deberá rendir el mismo por escrito 

amplio y circunstanciado el que servirá de base para las amortizaciones de 

pago y un último cuando se concluya la obra, así mismo se hace ver que la 

empresa en el presente contrato queda sujeta a las condiciones siguientes: 

contrae el compromiso de contratar los operadores y ayudantes de la 

maquinaria y vehículos a utilizar, y se obliga a entregar la obra completamente 

terminada y a plena satisfacción de esta Municipalidad de conformidad a la 

planificación y demás especificaciones técnicas que obran en su poder. c) El 

costo del proyecto u obra será cofinanciado de la siguiente manera: el 

Consejo Departamental de Desarrollo con un monto de  (Q.), la Municipalidad 

de Salamá, Baja Verapaz (unidad ejecutora) con un monto de  (Q. ) y la 

Comunidad con un monto de  (Q.), que de forma integrada corresponde al 

valor del cien por ciento (100%) del proyecto. 

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO; El plazo para que la empresa “” ejecute el 

proyecto, es por el término máximo de SIETE MESES (07 meses) calendario, 

contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio; el inicio de los 

trabajos, se hará constar en acta que deberá suscribir la secretaría municipal al 

momento de entregar el área de trabajo, quedando entendido que el plazo al 

que se alude en esta cláusula incluye días inhábiles. Refiriendo entonces que el 

plazo comenzará a contar desde que la municipalidad de Salamá Baja Verapaz 

emita por escrito la orden de inicio (inicio del plazo contractual) al momento de 

suscribir el Acta de inicio de la obra una vez autorizado el presente contrato por 

el Concejo Municipal. 

SEPTIMA: I) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: La constructora deberá 

depositar a favor de la Municipalidad una fianza de sostenimiento de oferta 

equivalente al tres por ciento (3%)  del valor del contrato que cubrirá el periodo 

comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de 

la   adjudicación en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte días (120 

días)  II) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La constructora se obliga a presentar a favor 

de la Municipalidad previo a la aprobación del presente contrato fianza de 

cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total para 

garantizar cada una de sus obligaciones contractuales mientras dicha fianza no 

sea presentada y aceptada, la Municipalidad no podrá hacerle ningún pago a 

la constructora. Esta fianza la hará efectiva a la Municipalidad con base en el 

informe de cumplimiento que rinda el Alcalde; del citado informe la 

Municipalidad dará audiencia por diez días a la institución afianzadora que 

exprese lo que considere legal y pertinente, vencida la audiencia sin que se 

presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el  requerimiento 

respectivo y  la institución afianzadora hará el pago dentro del término de treinta 

días contados a partir del requerimiento, circunstancia que se hará constar en 

la póliza. La fianza debe mantenerse en vigor hasta que la Municipalidad 

extienda el finiquito a favor de la Constructora. III) FIANZA DE ANTICIPO: La 



constructora deberá presentar a la Municipalidad una fianza previo a recibir 

cualquier suma de dinero por concepto de anticipo, la cual constituirá 

mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien (100%) por ciento del 

mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del 

anticipo, cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta 

su total amortización. Y al finalizar la obra para su liquidación la empresa deberá 

presentar; IV) FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA, DE CALIDAD O DE 

FUNCIONAMIENTO:  La constructora responderá por la conservación de la obra 

por el 15% del valor original del contrato la cual tendrá vigencia de 18 meses 

contados a partir de la recepción de la obra. Adicionalmente el contratista será 

responsable de la destrucción o deterioro de la obra, debido a dolo o culpa de 

su parte durante los 18 meses siguientes contados desde la fecha del acta de 

recepción de la obra. V) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Está fianza garantiza el 

pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad en 

la liquidación, el contratista deberá presentar fianza, deposito en efectivo, 

constituir hipoteca o prenda a su elección por el cinco por ciento (5%) del valor 

original del contrato. Está garantía deberá otorgarse simultáneamente con la 

de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra. 

Aprobada la liquidación, sino hubiere saldos deudores, se cancelara esta 

garantía. 

OCTAVA: PROHIBICIONES; La constructora tiene prohibido ceder o negociar los 

derechos provenientes del presente contrato así como proporcionar 

información a segundos o terceros sobre asuntos que son de su conocimiento 

como resultado de los servicios que presta, sin autorización previa de parte de 

esta Municipalidad. 

NOVENA: INFORMES; La constructora a través de su propietario queda obligada 

a presentar a la Municipalidad con cada uno de los recibos de pago, informes 

mensuales del avance físico del trabajo realizado y un informe final los cuales 

servirán de base para extender el finiquito  correspondiente. 

DECIMA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad sin responsabilidad de 

su parte y en cualquier momento podrá dar por terminado el contrato y 

también por las causales siguientes a) Si la constructora no presenta la fianza 

de cumplimiento en el término establecido en cuyo caso no tendrá derecho a 

pago alguno; b) Por rescisión acordada de mutuo acuerdo c) En caso de 

evidente negligencia de la constructora en la prestación de los trabajos 

contratados o negativa infundada de cumplir con sus obligaciones d) Por casos 

fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento e) Si se embargan 

sumas que debieran pagársele por los trabajos efectuados siempre que le 

impida cumplir con sus obligaciones f) Por vencimiento del plazo sin ninguna 

notificación previa. 

DECIMA PRIMERA: SANCIONES; El incumplimiento del presenta contrato por 

causas imputadas a la constructora dará lugar a que pague a la Municipalidad 

una sanción pecuniaria por cada día de atraso equivalente al cero punto cinco 

por millar (05%o) del valor del contrato de conformidad con el artículo 85 de la 

Ley de Contrataciones del Estado. El monto de la sanción podrá descontársele 

de cualquier pago a que tenga derecho, o en su defecto la constructora 

deberá cubrirlo en la Tesorería Municipal presentando fotocopia de la 

constancia que se le extienda.  

DECIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS; Los otorgantes convenimos expresamente 

en que cualquier diferencia o reclamo que surja entre ambos derivados de la 

interpretación del presente contrato será resuelto directamente entre sí con 

carácter conciliatorio pero si no fuera posible llegar a un acuerdo la cuestión o 

cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 



DECIMA TERCERA: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Cuando la obra 

esté terminada la constructora deberá constituir las finanzas de conservación 

de obra o de calidad o de funcionamiento, según sea el contrato y de saldos 

deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión 

de los trabajados y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El 

supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días 

hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y 

especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para 

que éste proceda a corregir las   deficiencias si los trabajos estuvieran 

correctamente concluidos, el supervisor rendirá el informe pormenorizado a la 

autoridad administrativa, la que dentro de los (5) días siguientes, nombrara la 

comisión receptora  y liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con 

la que colaboran el supervisor o su equivalente y el representante de la 

Constructora. Según la magnitud de la obra, la comisión deberá elaborar el 

acta de recepción definitiva de la misma dentro   de los treinta y cinco (35) días 

siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión 

comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el 

acta de recepción final de los mismos, y en caso contratito hará constar en 

acta: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. b) 

El tiempo a emplearse y c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos incluye dentro 

del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. 

Al recibirse el aviso por escrito el supervisor de obras de encontrarse satisfecho 

los requerimientos de la comisión receptora, ésta dentro del término de cinco 

(5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta 

correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre 

de la última. A partir de la fecha de esta acta la cantidad de que se trate 

deberá velar por la conservación de la obra.  

DECIMA CUARTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES; Queda entendido que en cada 

pago que se haga a la Constructora, deberá cubrir los impuestos establecidos 

en las leyes respectivas. 

DECIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES; No tendrá el carácter de servidor 

público por lo cual no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter 

laboral que la ley otorga a los servidores públicos tales como indemnización por 

despido, vacaciones, aguinaldo, bonificación, pago por tiempo extraordinario, 

Licencias, permisos y otros que en el futuro se establecieren, así mismo la 

Constructora no queda sujeta a la jornada ordinaria de trabajo, toda vez que 

la evaluación y avance de su trabajo queda sujeta a los resultados parciales o 

finales de su gestión, bajo la supervisión del Alcalde o Supervisor de Obras 

Municipales. 

DECIMA SEXTA: COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas 

relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el 

Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código 

Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la 

Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones 

administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en 

el sistema GUATECOMPRAS”. (Artículo 3, del Acuerdo Ministerial Número: 24-

2010). 

DECIMA SEPTIMA: MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Para dar 

cumplimiento a las Medidas de Mitigación Ambiental conforme la Resolución 

emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el contratista 

mediante Declaración Jurada se compromete a tomar en cuenta las 

condiciones naturales que reúne el terreno, para reducir el Impacto Ambiental 

que genera la obra, especialmente en cuanto al almacenamiento temporal 

de materiales y residuos que se genere. En el caso de encontrarse adyacente 

a fuentes de abastecimiento de agua, deberá definirse las medidas de 

protección necesarias, previo al inicio de la obra. 



DECIMA OCTAVA: SOBRE NORMAS PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRE: El 

contratista se compromete a cumplir con la Ley y Reglamento de la 

Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres –CONRED-; 

específicamente en las normas que son aplicables al proyecto: 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO 

MECANICO BARRIO SANTA ELENA SALAMA, BAJA VERAPAZ”. Quedando bajo 

estricta responsabilidad de la empresa constructora el cumplimiento de lo 

establecido en el diseño y especificaciones técnicas del proyecto. 

DECIMA NOVENA: AMENAZAS: EL CONSTRUCTOR: Está obligado a informar sobre 

cualquier amenaza que se identifique en el desarrollo del proyecto y a la vez 

de implementar el análisis de gestión de riesgo conforme a la guía propuesta 

por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- 

para definir los factores de vulnerabilidad y hacer la propuesta de medida de 

reducción del riego para su aprobación y ejecución. 

VIGESIMA: SOBRE EL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

La empresa constructora deberá incluir en la ejecución del proyecto u obra, las 

medidas de mitigación o reducción de riesgo o desastre, que se consignaron 

en la herramienta “Análisis de Gestión de Riesgo en la Inversión Pública AGRIP”; 

de conformidad con lo establecido en el artículo 3ª. del Punto Resolutivo No. 

04-2016 de fecha 3 de mayo de 2016, emitido por el Concejo Nacional de 

Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 

VIGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE COVID-19 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA; La empresa constructora deberá elaborar un programa sanitario, donde 

describa la implementación de un protocolo de prevención y monitoreo del 

personal contratado para la ejecucion de la obra, para evitar el contagio de 

COVID-19 el cual debe  debe mantenerse durante toda la ejecución de la 

obra. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: APROBACIÓN; Para que el presente contrato surta sus 

efectos legales y obligue a las partes a su fiel cumplimiento es indispensable 

que sea aprobada de conformidad con la ley. 

VIGÉSIMA TERCERA: ACEPTACION DEL CONTRATO; En los términos y condiciones 

estipuladas, La Municipalidad y la Constructora ACEPTAN, el presente contrato, 

el que les fue leído íntegramente su contenido, validez y efectos legales, lo 

ratifican, para constancia legal. Damos fe. 

 

 

 

Lic. Victor Jordán De La Crúz Crúz.                          

      Alcalde Municipal                                                Empresa “” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


